Zmluva o dielo ¢. 762/2012

uzavreta v sulade s § 536 a nasl. zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik
medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

Nazov: Centrum socialnych sluzieb ,,SIne¢ny dom*
Sidlo: Vazecka 3, 080 05 PreSov

Zastipeny: Mgr. Marianna Pasterova

I1CO: 00691968

DIC: 2021303042

Bankové spojenie: PRIMA banka

Cislo uctu: I

(d’alej len ,,objednavatel™)

2.

Zhotovitel’:

Obchodné meno: EKOPRIM, s.r.o.

Sidlo: Strojnicka 17, 080 01 Presov

Zastupeny: Ing. Cubomir Duplak - konatel’

1CO: 31710115

DIC: 2020520425

IC DPH: SK2020520425

Zapisany v obchodnom registri: ~ Okresného sudu Presov, oddiel sro, vlozka ¢.2405/P
Bankové spojenie: UNIKREDIT BANK, a.s., pobocka Poprad

¢islo uctu:
Splnomocnenec pre vecné rokovania: Marko Berdis

Tel.:
Fax:

(d’alej len ,,zhotovitel™)
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2.2

Cl1
Uvodné ustanovenie

Zmluvné strany na zaklade vysledku podprahovej zakazky uzatvaraji tito zmluvu o
dielo na realizaciu stavebnych prac v zakazke: ,,Rekonstrukcia strechy a podkrovia
objektu DSS PreSov", ktoré¢ sa zhotovitel' zavizuje pre objednavatel’a zhotovit'.
Objednévatel’ sa zavédzuje spolupdsobit so zhotovitelom pri vykonavani diela,
vykonané prace a dodavky prevziat’ spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit’
cenu za vykonanie diela, to v§etko podl'a niz§ie uvedenych podmienok.

C1.2
Osobitné podmienky plnenia zmluvy

V zmysle § 538 obchodného zakonnika zhotovitel' vykona dielo sam a nepoveri jeho
vykonanim inu osobu.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mé& opravnenie vykonavat vsetky cCinnosti a dostatok
odbornych skusenosti a prostriedkov najmi finan¢nych, personalnych a materialnych,
aby zhotovil pre objednavatela dielo podla ¢l. 4, podl'a dohodnutych podmienok a
zaroven riadne a vcas.



3.1

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

CL3
Zmluvné podklady

Ako zmluvné podklady st platné a zavdzné tieto doklady :

- Cenova ponuka predloZzena zhotovitel'om, ktora bola vypracovana podl'a pokynov
uvedenych v sutaznych podkladoch,

- Vykaz — vymer a technické nakresy stavby spracované Ing. arch. Radoslavom
Repkom, ktoré boli sti¢astou stitaznych podkladov.

Cl4
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit pre objedndvatela dielo
,RekonStrukcia strechy a podkrovia objektu DSS PreSov' (d’alej len ,,dielo alebo
»stavba®) a zdvizok objednavatel’a zaplatit’ cenu za vykonané dielo.
Predmetom plnenia zhotovitela podla tejto zmluvy st stavebné Upravy, vratane
dodavky materialu na stavbe - v rozsahu vykresovej dokumentacie a vykazu - vymer
stavby, platnych STN a poziadaviek objednavatela na rozsah prac. Stavebné prace su
rozdelené do dvoch etap.
Miesto plnenia : Centrum socialnych sluzieb ,,SIneény dom*, Vazecka 3, Presov, k.u.
Solivar, sup. €. 444, ¢. parcely 2749 na LV ¢&. 2711
Pri vykonavani diela sa zhotovitel' zavdzuje postupovat’ samostatne, zhotovit’ dielo vo
vlastnom mene a na vlastnia zodpovednost’ a nebezpecenstvo v stlade s touto zmluvou a
sposobom dohodnutym v tejto zmluve za spolutcasti objednavatela.

CL 5.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo v tychto terminoch:

- l.etapa do 30 kalendarnych dni od zacatia plnenia zmluvy,

- 1l. etapa do 19 kalendarnych dni od vyzvy zo strany objednavatela na zacatie

realizécie tejto etapy.

Termin zacatia plnenia: do 2 dni od u¢innosti zmluvy.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko zbavené prav tretich oséb do 2 dni od

ucinnosti zmluvy.

V pripade omesSkania objedndvatela s odovzdanim staveniska, sa objednavatel

zavizuje upravit’ terminy realizacie diela o pocet dni omeskania z tohto titulu.

Zhotovitel nie je v omeskani, ak d6jde k zmeSkaniu v désledku:

a) zmien v povahe a rozsahu prac podl'a pokynov objednavatela,

b) okolnosti tykajucich sa objednavatela, vratane zdrzania prac, ktoré vykonava iny
dodavatel’ objednavatel’a a tieto spdsobia zdrZzanie prac zhotovitela,

c) okolnosti, za ktoré nie je mozné robit’ zhotovitel'a zodpovednym a ktoré nemohol
ovplyvnit’, napr. neocakévané prirodné a iné javy, ktorych stupen je vyssi, ako je
obvykly v danom ro¢nom obdobi a v danom mieste,

d) omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, vratane plynulého
financovania diela.
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Cl. 6.
Cena diela a platobné podmienky

Cena diela v rozsahu plnenia podla ¢1.3. tejto zmluvy je stanovena v zmysle cenovej
ponuky zhotovitela, ktora bola vypracovana podl'a pokynov uvedenych v sutaznych
podkladoch a je dojednana v stlade so zakonom NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
Vv zneni neskorsich predpisov, vyhl. MF SR €. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonédva zdkon
0 cenach v zneni neskorsich predpisov takto:

l. etapa
Zmluvna cena diela bez DPH : 46 291,29 €
Sadzba DPH 20 % : 925826 €

Cena diela celkom, vratane DPH : 55 549,55 €
(slovom: patdesiatpattisicpat'stostyridsatdevat’ eur pat'desiatpét’ centov)

Il.etapa
Zmluvna cena diela bez DPH : 32 694,85 €
Sadzba DPH 20 % : 6 538,97 €

Cena diela celkom, vratane DPH : 39 233,82 €
(slovom: tridsatdevéttisicdvestotridsat’tri eur osemdesiatdva centov)

Celkom l.etapa a Il.etapa

Zmluvna cena diela bez DPH : 78 986,14 €

Sadzba DPH 20 % 15797,23 €

Cena diela celkom, vratane DPH : 94 783,37 €

(slovom: devit'desiatstyritisicsedemstoosemdesiattri eur tridsat’sedem centov)

Stcastou tejto zmluvy je oceneny vykaz — vymer, ako jej priloha ¢. 1.

DPH bude uctovana na zaklade platnych pravnych predpisov v Case realizacie diela.

V cene nie st zahrnuté :

a) naklady na prace nepredvidané, naviac prace neobsiahnuté v podkladoch na
vypracovanie cenovej ponuky, ktoré boli predloZzené objednavatelom pre
vypracovanie ceny,

b) pripady dohodnutého rozsirenia alebo ziizenia predmetu zmluvy,

c) zmeny zakonnej sadzby DPH,

d) okolnosti vy$sej moci.

Tieto Upravy ceny sa zmluvné strany dohodli riesit’ dodatkom k zmluve o dielo.

Cena likvidacie odpadu je sucast'ou dohodnutej ceny diela.

Financovanie diela je dohodnuté formou fakturacie po ukonéeni jednotlivych etap.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi zalohu.

Platby budu prebiehat na zaklade faktar, ktoré budii vystavované na zaklade

zhotovitelom predlozenych a objednavatelom odsthlasenych stpisov skutocne

vykonanych prac za zrealizovanu etapu a budu prilohou faktir. Stpisy musia byt
potvrdené zhotovitel'om a zastupcom objednavatela.

Skuto¢ne vykonané prace a dodavky budu fakturované podla jednotkovej ceny

uvedenej v cenovej ponuke.

Zhotovitel' predlozi objednévatel'ovi na overenie spravnosti supis vykonanych prac a

dodavok v 3-och vyhotoveniach. Objednavatel’ (zastupca objednéavatel'a) potvrdi supis

v lehote do 3 pracovnych dni po jeho obdrzani podpisom, v stilade s ¢1.5.6.

Faktury budu splatné 30 dni odo dia dorucenia objednévatelovi.
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Faktary budu obsahovat’ nélezitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH a tiez
oznacenie povinnej a opravnenej osoby v sulade s ust. § 3a) Obchodného zakonnika
a ¢islo zmluvy. Objednavatel’ mé pravo vratit’ zhotovitel'ovi na opravu alebo doplnenie
faktaru, ktorda nemda vSetky nalezitosti danového dokladu alebo je vystavena
nespravne, neobsahuje dohodnuta prilohu (supis vykonanych prac potvrdeny
zastupcom objednavatela), priCom sa zastavi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota
splatnosti zacne plynut’ od dorucenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktary
objednavatel'ovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo v stlade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 3. zdkona ¢,
254/1998 Z. z. o verejnych pracach nezaplatit’ zhotovitelovi 8% z dohodnutej ceny
do doby preukédzania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdéavani verejnej
prace alebo jej ucelenej Casti.
Suma podl'a bodu 5.10 bude uhradend nasledne po odstraneni vad a nedostatkov a to
do 30 dni odo dna odsthlasenia kvalitativnych parametrov objednavatel'om.

V pripade odévodnenych a nepredvidanych naviacprac sa vyhotovi zapis a budu tieto
predmetom prerokovania s objednavatel'om, vratane ocenenia smernymi orientacnymi
cenami v prislusSnom obdobi a fakturované zhotovitelom na zéklade vopred
odsuhlasenej ceny a stpisu prac nad rdmec dohodnutej ceny. Faktura musi byt
zretelne oznadena ndzvom: FAKTURA - NAVIACPRACE.

Penazny zavizok bude splneny pripisanim prislusnej ¢iastky na i¢et banky zhotovitel’a.
Zhotovitel’ doruci faktiru na adresu:

Centrum socialnych sluZieb ,,Slne¢ny dom*, Vazecka 3, PreSov.

CL7.
Stavenisko

Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi stavenisko naraz ako celok. V zépisnici o
odovzdani a prevzati staveniska musi byt uvedené, Ze stavenisko je v stave
umoznujucom zacatie diela v sulade so zmluvou.

Stavenisko bude spdsobilé na nehatené vykonavanie stavebnych prac. Stavenisko bude
bez pravnych a faktickych vad a bez narokov tretich osob pocas celej doby realizacie
diela.

Objednavatel’ umozni zhotovitel'ovi odber pitnej a UiZitkovej vody pre realizaciu diela
a odber elektrickej energie za thradu.

Zhotovitel' zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne
ukladanie materidlov a konstrukcii, za ochranu zivotného prostredia pocas realizacie
diela a zavizuje sa na svoj naklad odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti..
Zhotovitel zodpovedd za vycistenie pripadne zneCistenych komunikécii, ktoré
pouziva v stvislosti s vykondvanim svojej ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ podmienky stanovené vyhlaskou ¢. 374/1990 Zb. o
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zék. ¢. 124/2006
Zb. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, predpisy o poZiarnej ochrane a interné
predpisy objednavatela, s ktorymi bol obozndmeny. Za vytvorenie podmienok na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a zaistenie poziarnej ochrany,
zabezpecenie a vybavenia pracoviska na bezpecny vykon prace za tcelom plnenia
tejto zmluvy a dodrziavanie v§eobecne pravnych predpisov, ako aj technickych noriem
(aj ked’ nie su vSeobecne zavizné) pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda
v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel’.

Zhotovitel prehlasuje, ze vedenim stavby so stdlou pritomnostou poveri
stavbyveduceho, ktory je odborne sposobily podla zak. ¢. 138/1992 Z. z. o



autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni
neskorsich predpisov.

CL 8
Splnenie dodavky

8.1  Zhotovitel vykona dielo na svoje néklady a na vlastné nebezpecenstvo.

8.2 Zhotovitel’ vykona stavebné prace v odbornej kvalite podl'a platnych STN, ON, TP,
vSeobecne platnych pravnych predpisov, zapisov a dohéd medzi objednavatelom
a zhotovitel'om a vyjadrenia verejno-pravnych organov a instittcii.

8.3  V priebehu realizacie diela budu pouzité materidly vySpecifikované cenovou ponukou,
ktoré spliiaju vlastnosti dané ustanovenim § 47 zak. & 50/1976 Zb. (stavebného
zakona) v platnom zneni a su dolozené dokladmi o ich kvalite v stlade so zak. ¢.
90/1998 Z. z. 0 stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.

8.4  Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukonceni jednotlivych
etap.

8.5 Dodavka diela v obidvoch etapach sa bude povazovat za splnent po jej riadnom
vykonani podla tejto zmluvy tak, Ze je pripravena na odovzdanie a prevzatie.
Povinnost’ dodat’ dielo objednéavatel'ovi sa splni riadnym odovzdanim dojednanej
dodavky v obidvoch etapéach. Povinnost’ prevziat dodavku diela je splnend vyhlasenim
objednavatel'a v obidvoch zéapisniciach o odovzdani a prevzati, ze dodavku prebera.

8.6  Zhotovitel' je povinny po kazdej etape pisomne oznamit objednavatelovi a to
najneskor 4 dni vopred, kedy je predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie.
Na zéklade névrhu zhotovitel'a objednavatel' zvola preberacie konanie, na ktorom si
zmluvné strany dohodnu ¢asovy program prehliadky a odovzdania diela. Objednavatel
je povinny prevziat dielo, ak bolo riadne vykonané.

8.7 Z odovzdavacicho a preberacicho konania je zhotovitel povinny  pripravit a

objednéavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady :
a) popis a zdévodnenie vykonanych odchylok a zmien stavby pred jej dokoncenim,
b) osvedcenia o akosti pouZzitych materialov,
c) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (zak. ¢. 264/99 Z.
z.),
d) stavebny (montazny) dennik.

8.8 O odovzdani a prevzati diela, resp. jeho casti, spiSe objednavatel’ so zhotovitel'om
zéapisnicu, ktor podpiSu zastupcovia zmluvnych stran. V zépisnici musi byt
prehlasené, ze zhotovitel’ dielo odovzdava a objednavatel’ ho preberad. Zapisnica musi
obsahovat’ 1posudenie diela po kvalitativnej a kvantitativnej stranke. Spisanim
a podpisanim zéapisnice o odovzdani a prevzati diela sa dodavka diela povazuje za
splnenu.

8.9  Objednavatel sa zavizuje prevziat’ dielo s pripadnymi vadami a nedorobkami, ak tieto
nebrania jeho funk¢nosti a plneniu tcelu.

CL.9.
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

9.1  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok
zmluvy, a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

9.2  Zhotovitel prebera vSetky zavizky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat ¢innosti
spojené¢ s predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost, pricom je povinny
reSpektovat’ platné STN a vSeobecné platné pravne predpisy. Zhotovitel’ ruci za to, ze
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préace, ktoré vykonaval zodpovedaju kvalite podla tejto zmluvy, normam, a ze tato
kvalitu maju aj v ¢ase preberacieho konania a poCas zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba na zrealizované stavebné prace diela,
bude trvat’ 60 mesiacov. Zaruka zacina plynat odo dna pisomného odovzdania
a prevzatia diela bez vad a nedorobkov.

Zjavné vady, tj. vady anedorobky, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit’
odbornou prehliadkou pri preberani diela, musia byt zapisané v zépisnici o odovzdani
a prevzati diela s dohodnutymi terminmi ich odstranenia.

Zhotovitel' zodpoveda za vady predmetu plnenia, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti, ktoré objednavatel zisti v zarucnej lehote a ktoré¢ v€as pisomne reklamuje.

Zhotovitel sa zavizuje zaCat' s odstranenim vad predmetu tejto zmluvy bez
zbytotného odkladu, najneskér do 5 dni od uplatnenia reklamécie objednavatela
avady odstranit’ bezplatne v ¢o najkratSom technicky moznom c¢ase za sucinnosti
objednavatela, ktory mu umozni pristup na stavenisko — pracovisko.

Pokial’ by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila uzivaniu diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zlave
z ceny diela bez odstranenia vady.

Ak sa ukdze, Ze vada predmetu plnenia je neopravitel'nd, zavédzuje sa zhotovitel’ do 14
dni od zistenia tejto skuto¢nosti dodat’ a namontovat’ nahradny predmet plnenia.

Cl. 10.
Zmluvné sankcie

Za omeskanie s odovzdanim diela za kazdu etapu bude objednévatel’ pozadovat’ od
zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdy i1 zaCaty den omeskania
pocas doby omeskania do 30 dni. Ak zhotovitel’ bude v omeSkani z dovodov vylucne
na svojej strane viac ako 30 dni je povinny zaplatit' objednavatel'ovi jednorazovi
zmluvnt pokutu vo vyske 10 000,- EUR.

Za omeSkanie zhotovitel'a s odstranenim vad bude objednavatel pozadovat od
zhotovitela zmluvna pokutu vo vyske 0,02% z ceny diela za kazdy i zacaty den
omeskania.

V pripade omeskania objednavatela so splnenim petiazného zavézku zhotovitel ma
narok pozadovat’ urok z omeSkania vo vyske 0,02 % z dlznej Ciastky za kazdy den
omeskania.

Za nedodrzanie povinnosti uvedenych v bode 7.4, 7.5, 7.6 moze byt zhotovitel'ovi
uctovana zmluvna pokuta vo vyske 1000 EUR za kazdé porusenie.

Zmluvné sankcie musia byt stranami vyuctované pisomne, inak st neplatné.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty alebo uroku z omeskania
sa zhotovite' ani objednavatel nezbavuje povinnosti zaplatit’ oprdvnenej strane
nahradu Skody v zmysle § 373 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. (Obchodného zékonnika ).

CL 11.
VysSia moc

Ak v dbsledku pripadov vyssej moci ddjde k ohrozeniu terminu plnenia, je zhotovitel’

povinny okamzite ozndmit objednavatelovi vysledni situaciu ohl'adne moznosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnu Upravu zmluvnych
vztahov v terminovej Casti, formou dodatku k tejto zmluve.
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Pod vyrazom "vysSia moc" sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povazovat’ za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoznujice montdz, alebo iné katastrofy, Strajky, obmedzenia importu alebo
exportu zavedené vladdou a vSetky ostatné udalosti, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych
stran.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc, poziada druhu stranu o
upravu zmluvy najneskor do 14 dni od vzniku pripadu vysSej moci vo vztahu k
predmetu, cene a Casu plnenia. Ak ned6jde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
vy$§iu moc pravo odstupit’ od zmluvy. Uginky odstipenia nastand ditom doruéenia
ozndmenia.

Za skody sposobené v dosledku vySSej moci zhotovitel nezodpovedd a tiez
nezodpoveda za Skody, ktoré su sposobené vyluéne chybnym ndvrhom diela.

Cl. 12.
Odstupenie od zmluvy

V pripade porusenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajucich z tejto
zmluvy ma druhd strana pravo odstupit od zmluvy v sulade s § 344 a nasl
Obchodného zak.
Za podstatné porusenie zmluvnych ustanoveni sa pokladd okrem zakonnych
ustanoveni aj :
a) meskanie objednavatel'a s thradou faktiry o viac ako 90 dni,
b) z dovodu opakovaného nedodrzania kvality prac a materialov zhotovitel'om.
Za opakované nedodrZanie kvality prac a materidlov zhotovitelom sa povazuje
druhé nedodrzanie kvality prac a materidlov zaznamenané v stavebnom denniku,
€) nedodrzanie terminu dohodnutom na zhotovovanom diele podl’a bodu 4.1 o viac
ako 32 dni.
Utinky odstipenia nastavaju diitom dorudenia oznamenia o odstapeni, ktorému musi
predchadzat’® pisomné upozornenie na moznost odstipenia arovnaky zaznam
Vv stavebnom denniku s poskytnutim primeranej lehoty na odstranenie vytykanych
nedostatkov.
Ak nastane okolnost’ uvedena v bode 11.1 a 11.2, zhotovitel' zaSle objednavatel'ovi
faktru v 2-och vyhotoveniach doporucenym listom v lehote do 30 dni odo dna
odstiipenia od zmluvy. V tejto faktare, splatnej do 30 dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi, zhotovite] vyrovna zaplatené mesaéné faktiry do vysSky
zrealizovanej Casti predmetu zmluvy.
Zhotovitel moze odstupit’ od zmluvy, pokial’ objednavatel’ neposkytuje spolupracu ani
na opakovanu vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a casovo riadne néarokované
a dojednané, vratane prerusenia financovania diela po dobu dlhsiu ako 90 dni.
Zhotovitel'ovi patri tthrada za skuto¢ne vykonané prace ku dnu odstipenia od zmluvy.

Cl. 13.
Ostatné zmluvné dojednania

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavézuje sa dodrZiavat’ v§eobecne zavizné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ pokynmi objednavatela, zapismi
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a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podl'a bodu 12.1 maji vplyv na predmet alebo termin splnenia
zaviazku musi byt sucast’ou tejto dohody aj spdsob upravy zaviazku. Takato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na
pravidelnych kontrolnych poradach stavby, ktoré bude zhotovitel’ organizovat’ podl'a
potreby s ticast'ou zastupcu Statutarneho organu.

Zhotovované dielo je majetkom objednavatel’a az po zaplateni ceny.

Zhotovitel’ je v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné skody na zhotovovanom diele,
budove alebo hnuteI'nom majetku CSS alebo na majetku tretich osob, pokial’ vznikli
Vv suvislosti s jeho pracami pocas realizacie predmetu diela az do zépisni¢ného
odovzdania diela objednavatel’'ovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo prerusit’ alebo zastavit’ vykon dojednanych prac. V
pripade preruSenia alebo zastavenia prac zo strany objednavatela, strany vzajomne
odsuhlasia rozpracovanost' a vykonaju financné vyrovnanie podla preukdzanych
nakladov. Zmluvné strany potom dohodnu nové terminy realizcie diela.

Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného
spolupdsobenia objednavatel’a a splnenia jeho povinnosti obsiahnutych v tejto zmluve,
vratane plynulého financovania diela. Po dobu omeskania objednavatela s
poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim zavazku.

V pripade vzniku sporu v akejkol'vek veci tykajlcej sa predmetu tejto zmluvy o dielo,
strany sa budu snazit’ tento vyrie$it' hlavne mimosudnou cestou a predlozia rozpor na
rieSenie Statutdrnym zastupcom, ktori o iom rozhodnu do 5 pracovnych dni od
predloZenia.

Cl. 14.
Zavereéné ustanovenia

Pre vznik tejto zmluvy sa vyZaduje dohoda o celom jej obsahu.
Zmenu alebo doplnenie mo6zu zmluvné strany vykonat’ len formou pisomného dodatku
k zmluve, odsuhlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

Pokial’ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika (zak. ¢. 513/1991 Zb. v zneni
neskor$ich predpisov) a ostatnymi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej
republiky.

NeoddeliteI'nou sticast'ou tejto zmluvy su prilohy podla textu tejto zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ dilom nasledujucim po zverejneni na webovej stranke objednavatel’a.
Zmluva o dielo je vyhotovend v Styroch exemplaroch, dve vyhotovenia pre
objednavatel'a a dve vyhotovenia pre zhotovitel’a.

V Presove, dia 20.09.2012 V Presove, dia 20.09.2012

Objednéavatel”: Zhotovitel’:

Mgr. Marianna Pasterova V. r. Ing. Cubomir Duplak
poverend vedenim CSS konatel’ EKOPRIM, s.r.0.



